

契約結果表

- 1 工事番号 相教第 6 号
- 2 工事名 令和 2 年度 相良村総合体育館感染症対策改修工事
- 3 工事場所 相良村大字 深水 地内
- 4 工事種別 建築
- 5 工事概要 トイレ内環境改善(洋式化、センサー化)
研修室等の空調・照明環境改善
1階玄関の自動扉化
リモート会議室、シャワー室の設置等

- 6 契約金額 一金 66,330,000 円
- 7 契約日 令和 3 年 3 月 2 9 日
- 8 契約期間 令和 3 年 3 月 2 9 日から
令和 3 年 1 2 月 1 7 日まで
- 9 請負業者
住 所 五木村甲1046-9
商号又は名称 (株)技建日本
代表者名 堀川 匠太
電話番号 37-2311
- 10 指名競争において指名業者を選定した理由
(随意契約にあつては契約の相手方を選定した理由)
相良村工事請負建設業者選定要領の第5条指名業者の選定条文に基づき、次の理由により選定した。
 - ① 不誠実な行為の有無、及び信用状態
 - ② 工事の成績
 - ③ 経営の状況
 - ④ 手持ち工事の状況
 - ⑤ 当該工事に対する地理的条件
 - ⑥ 当該工事施工についての技術的適性
 - ⑦ 安全管理の状況
 - ⑧ 労働福祉の状況