

契約結果表

- 1 工事番号 相建第 27 号
- 2 工事名 令和 3 年度 村道深水野原線(四浦隧道)補修工事
- 3 工事場所 相良村大字 四浦 地内
- 4 工事種別 その他
- 5 工事概要 施工延長 L=433.5m
・ひび割れ注入工 L= 320.7m ・背面空洞注入工 N= 1式
・はく落対策工 N= 1式
・漏水対策工 N= 1式
- 6 契約金額 一金 34,430,000 円
- 7 契約日 令和 3 年 1 月 2 9 日
- 8 契約期間 令和 3 年 1 月 3 0 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

9 請負業者

住 所 球磨郡五木村甲1046-9
商号又は名称 (株) 技 建 日 本
代 表 者 名 堀川 匠太
電 話 番 号 37-2311

1 指名競争において指名業者を選定した理由

(随意契約にあつては契約の相手方を選定した理由)

相良村工事請負建設業者選定要領の第5条指名業者の選定条文に基づき、次の理由により選定した。

- ① 不誠実な行為の有無、及び信用状態
- ② 工事の成績
- ③ 経営の状況
- ④ 手持ち工事の状況
- ⑤ 当該工事に対する地理的条件
- ⑥ 当該工事施工についての技術的適性
- ⑦ 安全管理の状況
- ⑧ 労働福祉の状況