

契約結果表

- 1 工事番号 相建第 28 号
- 2 工事名 令和 3 年度 村道平原十島線道路改良工事(1工区)
- 3 工事場所 相良村大字 柳瀬 地内
- 4 工事種別 道路改良工事
- 5 工事概要 施工延長 L=75.33m
・道路土工 一式
・重力式擁壁工 L=3.50m
・排水施設工 一式
・AS舗装工 A=605㎡
・縁石工 69.6m
・防止柵工 L=72.0m
・構造物撤去工 20.3t
- 6 契約金額 一金 20,350,000 円
- 7 契約日 令和 3 年 1 1 月 2 9 日
- 8 契約期間 令和 3 年 1 1 月 3 0 日から
令和 4 年 3 月 2 5 日まで
- 9 請負業者
住 所 球磨郡五木村甲1046-9
商号又は名称 (株) 技 建 日 本
代 表 者 名 堀川 匠太
電 話 番 号 37-2311
- 10 指名競争において指名業者を選定した理由
(随意契約にあつては契約の相手方を選定した理由)
相良村工事請負建設業者選定要領の第5条指名業者の選定条文に基づき、次の理由により選定した。
 - ① 不誠実な行為の有無、及び信用状態
 - ② 工事の成績
 - ③ 経営の状況
 - ④ 手持ち工事の状況
 - ⑤ 当該工事に対する地理的条件
 - ⑥ 当該工事施工についての技術的適性
 - ⑦ 安全管理の状況
 - ⑧ 労働福祉の状況