

契約結果表

- 1 工事番号 相建第 15 号
- 2 工事名 令和 3 年度 初神谷川河川災害復旧工事(他3箇所)令和2年災繰越
- 3 工事場所 相良村大字 四浦・川辺 地内
- 4 工事種別 土木
- 5 工事概要
- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| ・初神谷川 | ・六藤谷川 | ・袴谷谷川 | ・芝落谷川 |
| ・復旧延長=18.5m | ・復旧延長=4.5m | ・復旧延長=6.5m | ・復旧延長=30.7m ² |
| ・ブロック積=82m ² | ・ブロック積=20m ² | ・ブロック積=17m ² | ・ブロック積=176m ² |
- 6 契約金額 一金 32,450,000 円
- 7 契約日 令和 3 年 1 2 月 2 2 日
- 8 契約期間 令和 3 年 1 2 月 2 3 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで
- 9 請負業者
- 住 所 相良村大字深水1383
- 商号又は名称 (株) 新堀産業
- 代表者名 新堀 忠伍
- 電話番号 35-0018
- 10 指名競争において指名業者を選定した理由
(随意契約にあつては契約の相手方を選定した理由)
- 相良村工事請負建設業者選定要領の第5条指名業者の選定条文に基づき、次の理由により選定した。
- ① 不誠実な行為の有無、及び信用状態
 - ② 工事の成績
 - ③ 経営の状況
 - ④ 手持ち工事の状況
 - ⑤ 当該工事に対する地理的条件
 - ⑥ 当該工事施工についての技術的適性
 - ⑦ 安全管理の状況
 - ⑧ 労働福祉の状況