

契約結果表

- 1 工事番号 相建第 2 号
- 2 工事名 令和 4 年度 林道相良五木線災害復旧工事9号10号(令和2年災)
- 3 工事場所 相良村大字 四浦 地内
- 4 工事種別 法面
- 5 工事概要 林道施設災害復旧工事
 - ・復旧延長(9号箇所) L=22.0m
 - ・復旧延長(10号箇所)L=39.0m
 - ・崩土処理V=57.0m³
 - ・崩土処理V=319m³
 - ・植生基材吹付工 A=118.6m²
 - ・簡易吹付法砕工A=670.5m²
- 6 契約金額 一金 18,150,000 円
- 7 契約日 令和 4 年 5 月 2 日
- 8 契約期間 令和 4 年 5 月 9 日から
令和 4 年 10 月 28 日まで
- 9 請負業者
 - 住 所 球磨郡五木村甲1046-9
 - 商号又は名称 (株) 技建日本
 - 代表者名 堀川 匠太
 - 電話番号 37-2311
- 10 指名競争において指名業者を選定した理由
(随意契約にあつては契約の相手方を選定した理由)
相良村工事請負建設業者選定要領の第5条指名業者の選定条文に基づき、次の理由により選定した。
 - ① 不誠実な行為の有無、及び信用状態
 - ② 工事の成績
 - ③ 経営の状況
 - ④ 手持ち工事の状況
 - ⑤ 当該工事に対する地理的条件
 - ⑥ 当該工事施工についての技術的適性
 - ⑦ 安全管理の状況
 - ⑧ 労働福祉の状況