

## 契約結果表

- 1 工事番号 相建第 5 号
- 2 工事名 令和 4 年度 林道相良五木線災害復旧工事1号箇所(令和2年災)
- 3 工事場所 相良村大字 四浦 地内
- 4 工事種別 土木
- 5 工事概要 林道施設災害復旧工事
- ・復旧延長(1号箇所その1) L=45.4m    ・復旧延長(1号箇所その2) L=22.9m    ・復旧延長(1号箇所その3) L=29.7m
- ・崩土処理 V=29.0m<sup>3</sup>    ・崩土処理 V=1.0m<sup>3</sup>    ・崩土処理 V=167.0m<sup>3</sup>
- ・盛土工 V=583.0m<sup>3</sup>    ・鋼製組立網工(ガードン) A=1,189.07m<sup>2</sup>    ・ブロック積 A=58.2m<sup>2</sup>

- 6 契約金額 一金 49,830,000 円
- 7 契約日 令和 4 年 7 月 5 日
- 8 契約期間 令和 4 年 7 月 6 日から  
令和 5 年 2 月 24 日まで

9 請負業者

住 所 相良村大字川辺1599-1

商号又は名称 (株) 白砂組

代表者名 白砂 昌一

電話番号 35-0224

10 指名競争において指名業者を選定した理由

(随意契約にあつては契約の相手方を選定した理由)

相良村工事請負建設業者選定要領の第5条指名業者の選定条文に基づき、次の理由により選定した。

- ① 不誠実な行為の有無、及び信用状態
- ② 工事の成績
- ③ 経営の状況
- ④ 手持ち工事の状況
- ⑤ 当該工事に対する地理的条件
- ⑥ 当該工事施工についての技術的適性
- ⑦ 安全管理の状況
- ⑧ 労働福祉の状況