

契約結果表

- 1 工事番号 相総第 2 号
- 2 工事名 令和 6 年度 十島・新村地区避難地造成工事
- 3 工事場所 相良村大字 柳瀬 地内
- 4 工事種別 避難地造成工事
- 5 工事概要
 - ・L型擁壁 L=96m
 - ・As舗装工 A=1493.9m²
 - ・かまどベンチ N=4基
 - ・案内板 N=1基
- 6 契約金額 一金 56,650,000 円
- 7 契約日 令和 6 年 5 月 24 日 (仮契約) 令和 6 年 6 月 12 日 (本契約)
- 8 契約期間 令和 6 年 6 月 12 日から
令和 7 年 1 月 15 日まで
- 9 請負業者
 - 住 所 球磨郡五木村甲1046-9
 - 商号又は名称 (株) 技建日本
 - 代表者名 堀川 匠太
 - 電話番号 37-2311
- 10 指名競争において指名業者を選定した理由
(随意契約にあつては契約の相手方を選定した理由)
相良村工事請負建設業者選定要領の第5条指名業者の選定条文に基づき、次の理由により選定した。
 - ① 不誠実な行為の有無、及び信用状態
 - ② 工事の成績
 - ③ 経営の状況
 - ④ 手持ち工事の状況
 - ⑤ 当該工事に対する地理的条件
 - ⑥ 当該工事施工についての技術的適性
 - ⑦ 安全管理の状況
 - ⑧ 労働福祉の状況