

契 約 結 果 表

- 1 工事番号 相企商第1号
- 2 工 事 名 令和7年度 川辺川魅力創造事業拠点施設造成工事（第1期）
- 3 工事場所 熊本県球磨郡相良村大字川辺地内
- 4 工事種別 土木
- 5 工事概要 敷地整備工事 $A=7,227 \text{ m}^2$
植栽工 中低木植栽 50 本、芝張 $2,151 \text{ m}^2$ 、既存植栽間引き
雨水排水設備工事 $\phi 800$ $L=105\text{m}$ 、マンホール $N=3$ 基
遠路広場整備工事 舗装 $A=2,235 \text{ m}^2$
サービス施設整備工 案内サイン $N=1$ 基
情報サイン $N=1$ 基
園名サイン $N=1$ 基
ベンチ $N=7$ 基
ロングベンチ $L=123\text{m}$
- 6 契約金額 金 154,000,000 円
- 7 仮契約日 令和7年9月22日
- 8 契約期間 本契約の議決日（令和7年10月9日）から令和8年3月27日まで
- 9 請負業者 住 所 熊本県球磨郡五木村甲 1046 番地 9
商号又は名称 株式会社 技建日本
代 表 者 名 代表取締役 堀川 匠太
電 話 番 号 0966-37-2311
- 10 指名競争において指名業者を選定した理由
（随意契約により契約の相手方を選定した理由）
相良村工事請負建設業者選定要領第5条に基づき、次の理由により選定
① 暴力行為その他犯罪行為及び不誠実な行為の有無、その他信用状態
② 工事の成績
③ 経営の状況
④ 手持ち工事の状況
⑤ 当該工事に対する地理的条件
⑥ 当該工事施工についての技術的適正
⑦ 安全管理の状況
⑧ 労働福祉の状況