

契約結果表

- 1 工事番号 相建第 14 号
- 2 工事名 令和元年度 村道松馬場朝ノ迫線道路改良工事
- 3 工事場所 相良村大字 川辺 地内
- 4 工事種別 道路改良工事
- 5 工事概要 道路改良工事 L=248.86m
 - ・路側防止柵工 L=12m
 - ・道路土工 一式
 - ・AS舗装工 A=843m²
 - ・法面工 A=488m²
 - ・CO舗装工 A=156m²
 - ・洗掘防止工 V=4.5m³
 - ・構造物撤去工 V=1.8m³
- 6 契約金額 一金 9,680,000 円
- 7 契約日 令和元年 11月 5日
- 8 契約期間 令和元年 11月 5日から
令和 2年 2月 6日まで
- 9 請負業者
 - 住所 球磨郡あさぎり町上北1369-2
 - 商号又は名称 (有) 橋本建設
 - 代表者名 畠中 隆治
 - 電話番号 45-4778
- 10 指名競争において指名業者を選定した理由
(随意契約にあつては契約の相手方を選定した理由)
相良村工事請負建設業者選定要領の第5条指名業者の選定条文に基づき、次の理由により選定した。
 - ① 不誠実な行為の有無、及び信用状態
 - ② 工事の成績
 - ③ 経営の状況
 - ④ 手持ち工事の状況
 - ⑤ 当該工事に対する地理的条件
 - ⑥ 当該工事施工についての技術的適性
 - ⑦ 安全管理の状況
 - ⑧ 労働福祉の状況